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ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela
,Vymena umelého travnika na multifunké¢nom ihriskus
uzavreta v stlade s § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni

CLI
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel’:
Nazov: Obec Rohovce
Sidlo: Rohovce 164, 930 30 Rohovce
Zastupena: Zoltan Laszlo, starosta
I1CO: 00305715
DIC: 2021168985
Bankové spojenie: B iR sk Streda
IBAN:
JUacy . o

1.2. Zhotovitel’:
Nazov: SPORT SERVICE, s.r.o.
Sidlo : Diakova 111, 038 02
Statutarny organ:  Lubo$ Rejko, konatel
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Lubos Rejko, konatel
1CO: 36785571 ‘
DIC: 2022387631
IC DPH : SK2022387631

Bankové spojenie:  Tatrab e

Cislo ti¢tu / IBAN:  SKO7 X

Udaj o zapise v obchodnor . sudu Zilina, Oddiel Sro
vloZka Cislo 19046/L

/dalej len ,zhotovitel/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je vysledok obstaravania v zmysle
zdkona ¢. 343/2015 Z.z. overejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani®) na predmet obstardvania ,Vymena
umelého travnika na multifunkénom ihrisku,,. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto
zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — zdkazka s nizkou hodnotou.

CL 11
PREDMET ZMLUVY

2.1.  Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,V¥mena umelého travnika na multifunkénom
ihrisku,, v stlade s ocenenym vykazom vymer zo diia 21.10.2019 vypracovanym zhotovitelom.
Zhotovitelom oceneny vykaz vymer tvori neoddelitelnt stcast tejto zmluvy ako priloha ¢.1.

2.2. Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju vélu dohodnit podmienky a
sposob realizacie predmetu zmluvy.

2.3. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo uvedené v bode 2.1. tohto élanku, ktoré
bude zhotovené vrozsahu avsilade socenenym vykazom vymer, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v poZzadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych
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VYMENA UMELEHO TRAVNIKA NA MULTISUNECNOM IHRISKU =
STN i vsilade s poziadavkami objednavatela ariadne avéas zhene dicls odovzdat
objednavatel'ovi.

2.4. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednos?

2.5. Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziaf azaplatit zarn

dohodnutti cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve

2.6. Zhotovitel potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou dielz, ze si mu

zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s tzkymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.
Cl. 111
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
3.1.  Dielo musi byt zhotovené v stilade s podmienkami uvedenymi v ¢€l. II. tejto zmluvy. nesmie mas
ziadne vady anedostatky bréniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujice richleisie
opotrebenie diela.

3-2. Zhotovitel realizujiici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zahajenia po ukonéenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujticich dodavak,
- zarucné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,
- protokol o vykonani komplexnych skagok,
- zapisom o odovzdani a prevzati diela.
3.3. Zhotovitel ruéi za skuto¢nost, 7e zabudované materidly a dodavky diela su prvej akosti
a vyhovuji platnym normam a predpisom.
IV.

CENA DIELA

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle
zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. ocenich vzneni neskorsich predpisov avyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zikon ocenich vzneni neskorgich predpisov, za
dohodnutych podmienok vo vyske:

Cena bez DPH 18750,00 EUR

DPH 20 % 3750,00 EUR
Cena celkom spolus DPH 22 500,00 EUR
Slovom: Dvadsatdvatisicpitsto eur

4.2.  Objednévatel si vyhradzuje pravo pred zaatim prac ako aj v priebehu realizacie diela upravit
rozsah vykonanych préac v zavislosti od svojich finanéngch moznosti.

4.3.  Zhotovitel berie na vedomie a sucasne stihlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze v pripade, ak
ddjde k zmene v rozsahu vykonanych prac a dodavok podla bodu 4.2 tohto ¢lanku, cena diela
uvedena vbode 4.1 tohto ¢lanku bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu
vykonanych prac a dodavok a objednavatel bude povinny zaplatit cenu diela po vykonanej
uprave.

4-4.  Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami, zahfiia vsetky vykazané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skagky a dalsie stvisiace prace zhotovitela,
ktoré budu potrebné ¢ uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudacii diela a jeho
odovzdaniu do uzivania. V cene st zahrnuté aj naklady na odvoz stavebnej sute, za uZivanie
verejného priestranstva a naklady na vsetky potrebné povolenia k uzivaniu verejnych ploch,
tieto zabezpecuje zhotovitel.

4.5. Ak zhotovitel neocenil niektorti polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti

vykazu vimer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
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poloziek ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na thradu v pripade, Ze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouZité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Bez pisomného stthlasu objednivatela a projektanta nemozu byt pre realiziciu diela pouzité
iné materialy a zariadenia oproti dokumentacii stavebnych prac. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
pri realizécii diela nepouzije material, o ktorom je vdobe jeho zabudovévania zname, Ze je
gkodlivy, resp. je po zaruénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel sa nemoze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizcii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel nesmie zrealizovat pripadné naviac prace bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
objednavatela a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto prace naviac. V pripade, ak zhotovitel
vykona naviac prace bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, nema narok na
zaplatenie za takto vykonané préce.

a.y
CAS PLNENIA

Lehota dodania diela: do 2 mesiacov od protokoldrneho odovzdania staveniska.
Dodrziavanie terminu podla bodu 5.. zmluvy je podmienené riadnym avéasnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktor brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela dosledkom ¢oho je prediZenie ¢asu
plnenia podl'a bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade prerusenia prac z dovodu na strane objedndvatela alebo z dovodu tzv. vys$Sej moci,
zmluvné strany si dohodnd novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pricom predizZenie
lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktort treba vykonanie prac prerusit.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho ucelent cast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontiknutom termine.

CLVI

PLATOBNE PODMIENKY
Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.
Zhotovitel méa pravo vystavit faktiru na zdklade skuto¢ne vykonanych pric a dodavok po
protokolarnom odovzdani stavby/diela objednévatelovi. Splatnost faktury je 30 dni od
doruéenia v pripade, 7e faktira nema vecné aformélne nedostatky. V pripade, 7Ze faktira
nebude obsahovat prislugné nalezitosti, objednavatel ju vrati na doplnenie alebo
prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
za¢éne plynit diiom nasledujicim po dni dorucenia opravene faktary objednavatelovi.
Podkladom pre fakturaciu bude objednavatelom potvrdeny stpis skutocne vykonanych prac
a dodavok po protokolarnom odovzdani ukonéeného a bezvadného diela objednéavatelovi.
Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut potvrdenie uvedeného stpisu z dévodu
nedodrzania akosti a Struktary deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany
nedohodn inak.
Zhotovitel' zostavi stpis prac a dodavok, vktorom prace a dodavky oceni podla poloZiek
uvedenych vo vykaze vimer. Stpis vykonanych prac adodavok skontroluje a nasledne sa
k tomu vyjadri do 3 pracovnych dni povereny zastupca objednavatela — Zoltan Laszlo . Ak
stipis ma vady, bude vrateny zhotovitelovi na prepracovanie. Objednévatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba zrealizované a pisomne odstihlasené prace a dodavky.
Faktiru vyhotovi zhotovitel v stlade s platnou legislativou - zdkon €. 222/2004 Z.z.. 0 dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a predlozi objednéavatelovi v 4 originalnych
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vytlackoch, ktory bude obsahovat minimalne: oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa,
sidlo, ICO, DIC, ¢islo tejto zmluvy o dielo, &slo zmluvy o poskytnuti dotécie, ¢islo faktury, der
odoslania a deii splatnosti faktiry, oznacenie pefiazného tstavu a &slo Gétu, na ktory sa ma
platit, fakturovani sumu bez DPH, DPH a celkovii sumu s DPH, oznadenie diela, pediatka
a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uétovat vo faktire vietky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknid pripadnym nedodrzanim zmluvngch podmienok tejto zmluvy.

CL VII
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

.11

7:1.0,

Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 2 pracovnych dni po podpise
a ucinnosti tejto zmluvy a zhotovitel je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat. Tuato
skutocnost zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

7.2.Povinnosti a spolupésobenie objednavatel’a

7.2.1,

700

7

7.2.4.

o
7.3-1.

732

7.3-3

7.3.4.

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych orgénov potrebné
na zhotovenie diela, ktorymi s: stavebné povolenie, projektovd dokumentacia v dvoch
vyhotoveniach, ztoho jedno vyhotovenie overené v stavebnom konani a rozhodnutia
a vyjadrenia dotknutych organov $tatnej spravy vztahujticich sa k predmetu zmluvy.
Prostrednictvom svojich opravnenych oséb zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych
prac v stavebnom denniku.
Je opravneny kontrolovat dielo v kaZdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej vstavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny
odstupit od tejto zmluvy alebo uréit zhotovitelovi aby dielo dalej realizoval prostrednictvom
objednavatelom nominovaného subdodavatela. Objednavatel ma v takom pripade pravo
priamo platit stavebné prace a dodavky uskutoénené subdodéavatelom, pri¢om takato platba sa
bude povazovat za platbu ceny diela objednavatelovi podla tejto zmluvy.
Objednavatel uréi zéstupcu s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude kontrolovat
realizéciu diela a odsthlasovat vykonané prace evidované v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitel'a
Zastupca zhotovitela Ing. Ludovit Baska — stavbyvedtci je povinny viest stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela a predkladat
stavebny dennik zéstupcovi objednavatela denne. K zépisom zistupcu objednavatela sa mé
vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa m4 za to, 7e s obsahom zépisu sthlasi. Zhotovitel ur
stavbyvediceho s preukézatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude organizovat, riadit,
koordinovat a zodpovedat za stavebné préace a iné ¢innosti ako aj zodpovedat za realizované
prace a dodavky na stavenisku.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.
Zhotovitel je vsulade s ust. § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol ttto nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej sposobilosti.
Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovif
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednéavatelovi.
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Zhotovitel je povinny zabezpeéit dielo proti kriddezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo S$kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednéavatelovi.

Zhotovitel vplnom rozsahu zodpovedd za bezpeénost aochranu zdravia vetkych os6b
v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osob
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomodckami pre ochranu zdravia. Odborné priace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusnt kvalifikiciu na
vykonanie tychto préc.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a ¢istotu v mieste a pofas vykonavania diela aje povinny
v priebehu vystavby odstrariovat na vlastné naklady odpady a neéistoty, ktoré su vysledkom
jeho ¢innosti.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikitmi v zmysle zdkona ¢.264/1999 Z.z. o technickych poziadavkiach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych ziakonov v zneni neskorsich predpisov a
tie materidly, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a
poZadovanym skiskam, musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel vykonéava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost, pri¢om
reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najma
stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaznych pracach, zdkon o zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o
nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodéch, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské
technické normy, zdkon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmenach
a doplneni niektorych zakonov, Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujiicich na stavhe o hezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou
a vo vlastnej rézii zabezpecovat vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady ¢ . 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a stvisiacich
predpisov. Mend pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
dennika a zaroven odovzda doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnuti osobu na vykonéavanie jednotlivych éinnosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovand v zmysle platnych legislativinych noriem
tykajlcich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla vykazu
vymer — Priloha ¢ . 1 tejto zmluvy a musia byt dodrzané vsetky pozadované parametre prvkov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vieobecne zaviznych technickych poziadaviek
na stavbu a platnych pravnych noriem.

Vsetky materialy pouZité v procese realizicie diela musia byt platne certifikované resp. musia
byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikiciu a preukazovanie
zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia spliiat podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvazom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v silade s ustanovenim zakona ¢ . 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny
zdkon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR ¢ . 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkich na vystavbu ao vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie a nariadenim vlady ¢ . 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou
a vo vlastnej rézii zabezpecovat vikon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a
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odborné skasky vyhradeného technického zariadenia elektrického podla § 24 vyhlagky
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickimi a plynovimi a
ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické
zariadenia. Meno technika ozndmi pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
dennika a zaroven odovzda doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutii osobu na vykonévanie tejto ¢innosti.

Odborné skusky a revizie vyhradenych zariadeni budd vykonavané reviznymi technikmi
Zhotovitela v stlade s prislusnym technologickym postupom a platnou legislativou. Naklady
na vykony reviznych technikov znasa Zhotovitel. Zhotovitel je povinny k vykonaniu odbornych
skasok a revizii predlozit dokumentaciu v zmysle platnych predpisov a poziadaviek revizneho
technika. Sacastou predkladanej dokumentécie bude vZdy realiza¢ny projekt so zakreslenymi
zmenami a odchylkami.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v stlade s ¢, IL tejto zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zabezpe¢it ¢ast realizacie Diela prostrednictvom subdodavatelov, ktori
st uvedeni v Prilohe €. 2 Zmluvy - Zoznam subdodévatel'ov ako aj povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora ak zakon pre takéhoto subdodéavatel'a tento zapis vyzaduje.

Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodivatelov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby préace vykonaval sim.

Zhotovitel je opravneny zabezpeit ¢ast realizicie Diela prostrednictvom inych subdodavatel'ov
ako podla bodu 7.3.18 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sthlasom objednavatela na
zaklade Ziadosti zhotovitela. Tym nie je dotknuté ustanovenie bodu 7.2.3. Zmluvy. Ziadost
zhotovitela o udelenie stthlasu s pouZitim nového subdodavatel'a musi obsahovat najma:

7.3.20.1. identifikiciu subdodavatela (obchodné meno, I1CO, a sidlo, osoba opravnena konat za

subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

7.3.20.2. Specifikiciu  plnenia, ktoré ma v ramci realizacie Diela vykonavat s vyznacenym

rozpoctovych poloziek  (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré majid byt tymto
subdodavatelom dodané,

7-3-20.3. potvrdenie o opréavnenosti subdodavatela poskytovat predmetné plnenia,
7.3.20.4. povinnost zdpisu do registra partnerov verejného sektora ak zakon pre takéhoto

5 O

7.3.22.

T2 93

7.3.24.

subdodavatel'a tento zapis vyzaduje.
Objednévatel je opravneny podla vlastného uvézenia, aj bez uvedenia dévodu, odmietnut
udelit sihlas podla bodu 7.3.20 Zmluvy. Do dorucenia pisomného sthlasu objednavatela
zhotovitelovi sa ma za to, Ze objednavatel zhotovitelovi tento stihlas neudelil.
Zhotovitel v predmetnej prilohe zmluvy uvedie tidaje o vietkych znamych subdodavatel'och,
udaje o osobe opravnenej konat za subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia a to najneskér v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akiakolvek zmenu udajov o subdodévateloch.
Za omeSkanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vy$ke 100 EUR za kazdy deni omeskania.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak si zhotovitel neplni svoje finan¢né povinnosti voéi
subdodéavatelom, t. j. nevykonava uhrady jednotlivich faktdr za prace a dodavky, ktoré pre
neho realizuji subdodavatelia, objednavatel' poskytne zhotovitelovi primerant lehotu na
vykonanie népravy, v ktorej moze zhotovitel' preukéazat, Ze voéi subdodavatelovi nemé #iadne
podiznosti. Po¢as plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat viplatu
¢iastkovych faktar (resp. zéavereénu faktiru), vystavenych zhotovitelom az do ¢asu, kedy
nebudu zavizky zhotovitela voéi subdodavatelom splatené. Pocas doby zadrzania podla tohto
odseku zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov voéi
zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne zikonné ani zmluvné sankeie.
Vpripade, Ze zhotovitel nesplni svoje finanéné povinnosti voé¢i subdodavatelom ani
v primeranej lehote na vykonanie napravy podla prvej vety tohto bodu, objednavatel ma pravo
priamo vyplatit stavebné prace a dodévky uskutoénené subdodavatelmi, pricom takato platba
sa povazuje za platbu ceny diela objednavatelovi podla tejto Zmluvy.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie
prehliadol a overil si vietky s tym stvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne
oboznameny s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a
moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vsetkych prav potrebnych pre realiziciu
diela. Zhotovitel od Objednavatela v tejto suvislosti nepozaduje, ani po prevzati staveniska
pozadovat nebude, Ziadne d’al$ie plnenie.

Zastupca objednavatela je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto
uéelom zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predloZit zastupcovi objednavatela denny
zaznam vykonanych prac, najneskor nasledujuci defi na podpis. Zastupca objednavatela v
stavebnom denniku vyznaéi svoj sihlas pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu a to s
uvedenim dévodov nesthlasu. Ak tak neurobi najneskér do 3 pracovnych dni odo dna
predloZenia zaznamu zhotovitelom ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdat objednavatel'ovi fotokopie dokladov o odborne;j
sposobilosti vietkych 0sob, ktory buda vykonavat dielo.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstranovacich prac)
na pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat podl'a poziadavky objedndvatela.
Kontrolny den sa bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskor do 5 dni od
obdrZania Ziadosti objednavatela zhotovitelom.

Zastupca objednéavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost
uskutoc¢tiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v
pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody. Objednavatel alebo zastupca objednavatela
ma plné pravo namietat a 7iadat zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby kazdého pracovnika,
ktorého zhotovitel zabezpecdil a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢ nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost na stavbe je z inych dévodov, podla mienky objednévatela alebo zastupcu
objednavatela, neziaduca.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit obleCenie zretelne oznacené firemnou
zna¢kou tak, aby mal objednavatel’ a zastupca objednavatela prehlad o I'udoch pohybujtcich
sa v rameci staveniska. Firemnym S$titkom neoznaceného pracovnika mé zastupca
objednévatela pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov,
bez stihlasu objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na castiach staveniska, ktoré
bezprostredne nestvisia s vykonom prac na Diele.

Zhotovitel sa zavdzuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat
podmienky ustanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na tseku bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany zZivotného prostredia
alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuja ako aj vSetky osoby, ktoré nie su uvedené v
zozname, podla predchadzajiceho bodu (netyka sa oséb poverenych objednévatelom. Za
tfmto ucelom sa zhotovitel zavdzuje zabezpelit, aby vSetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali vSetkymi
nevyhnutnymi certifikatmi, osvedéeniami a povoleniami.

Objednavatel alebo nim povereni osoba ma pravo kedykolvek v priebehu vykonavania Diela v
ramei pracovnej doby poZiadat pracovnikov zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o
absolvovanie skusky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp.
psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skasok sa zhotovitel zavazuje
s okamzitou u¢innostou odvolat z prac na dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika
zhotovitela alebo subdodavatel'a; pre vylacenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze odmietnutie
vykonania skasky pracovnikom zhotovitela alebo subdodavatela ma pre Gcely tejto Zmluvy
rovnaké ucéinky ako pozitivny vysledok skuasky.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpe¢it si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.),
a to pocéas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instalacie
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8.4.

8.5.

9.1.
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meracov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a doddvku médii ako aj dalsich sluzieb s tym
suvisiacich uhradza v celom rozsahu zhotovitel’.

CL. VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi bez
vad anedorobkov, na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na
odovzdanie je zhotovitel povinny ozndmit objednavatelovi pisomne najmenej 3 dni vopred.
Stcasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) osvedCenie o vykonanych skiigkach pouzitych materilov,

b) certifikaty, atesty a zaruéné listy pouzitych materialov,

¢) zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
Vopacnom pripade méa dielo vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre
prerusenie preberacicho konania, vktorom sa bude pokraovat, a7 ked zhotovitel predlozi
chybajice podla bodu 8.2. tohto élanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vy¢istené od zvysnych
materidlov, odpadov a necistot, ktoré si vysledkom jeho ¢innosti tak, aby bolo mo#né dielo
riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady alebo nedorobky, dielo neprevezme
aspiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Ak sa
nedosiahne dohoda ohladne terminu a spésobu odstranenia vad, je opravneny urcit ich
objednavatel. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat predmet zmluvy z dévodu nedodrania
akosti a Struktary deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

(L IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo

vyske:

a) 0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy den omeskania
s plnenim svojej povinnosti dodat / odovzdat dielo riadne a véas, t.j. v lehote podla bodu
5.1. tejto Zmluvy,

b)  0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy den omeskania, ak
zhotovitel nevy¢istil a nevypratal stavenisko na vlastné néklady v sulade s bodom 8.3. tejto
zmluvy,

¢)  0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy den omeskania, ak
zhotovitel' neodstrani vady diela uvedené objednavatelom v zapise podla bodu 8.4.tejto
zmluvy v lehote dohodnutej alebo uréenej objednavatel'om,

d)  30,- eur za kazda vadu reklamovani objednavatelom vzarucnej dobe a za kazdy den
omeskania, ak zhotovitel nenastipi na odstranenie vady diela v lehote do 5 pracovnych dni
a/alebo vadu neodstrani vlehote dohodnutej alebo uréenej objednévatelom podla bodu
10.08. tejto zmluvy.

V pripade, Ze pocas vykonavania diela objednavatel zisti, Ze zhotovitel' nedodrzal kvalitativne

parametre urcené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na zmluvna

pokutu vo vyske 0,03% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuta povinnost zhotovitel'a vykonat dielo v stilade s touto zmluvou.

Vpripade omeskania objednavatela s thradou platieb alebo vytétovania ceny za dielo, ma

zhotovitel narok na rok z omeskania vo vyske 0,03% z dlZnej sumy za kazdy den omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych strén na uplatnenie ndhrady skody.

(LX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
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Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené riadne a véas v stilade s ustanovenim ¢l II.
tejto zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) suvady v dokladoch nutnych na uZivanie podl'a bodu 8.2. tejto zmluvy,

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zataZené inymi

pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela azhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich
pouziti trval.

Zarucna lehota na dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynat diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel' nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na technologické ¢asti diela, okn4, dvere a zasklené steny je
v dlzke zaruky, ktor udava vyrobea.

Zarukou zhotovitel prebera zavizok, Ze predmet diela bude poéas zaruénej lehoty spdsobily' na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel' je povinny reklamaciu vady diela uplatnit bezodkladne po jej zisteni ato
pisomnou formou, preukazatelne dorucenou na adresu zhotovitela uvedent v zihlavi tejto
zmluvy. Za pisomne uplatnent reklaméaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky
(emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Za skryté vady zodpovedd zhotovitel pofas ziru¢nej doby odo diia odovzdania diela
objednavatelovi. Skryté vady st tie, ktoré sa vyskytnii vzirnénej lehate Tietn vady je
objednéavatel povinny reklamovat u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podla bodu 10.6 tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstranovanim vad diela do 5 pracovnych dnf od prijatia pisomne;j
reklamécie podla bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit v ¢o najkratsom, technicky moznom
¢ase, ktorého dlzku dohodnt zmluvné strany pisomne. V pripade nedosiahnutia dohody ohl'adne
lehoty dokedy ma byt vada odstranena, uréi lehotu objednavatel .

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatel'om.

Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpecit ich
odstranenie tretou osobu na naklady zhotovitela.

V pripade, ak z dovodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel sa zavizuje uhradit
objednavatelovi nahradu skody v plnej vy§ke ceny vzniknutej naviac prace.

Cl. X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel' zodpovedd za vsetky Skody, ktoré vznikna objednivatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplivajacich z tejto zmluvy.
Vpripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktoroukolvek
zmluvnou stranou, ma druha strana nérok na thradu vzniknutej §kody.
Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

Cl. XII
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnicke prévo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym odovzdanim
predmetu zmluvy objednavatel'ovi. _
Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel' az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom, kedy sa stava
vlastnikom diela.

Cl. X111
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ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porugenie zmluvy, mozZe opravnena strana
od zmluvy odstipit pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,
najneskor vSak do 10 dni potom, ako sa o jej poruseni dozvedela.

Objednavatel méze od zmluvy odsttipit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realiziciou prac,

b) zd6vodu meskania, ak je vaZne ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia zmluvy,

¢) zddvodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrzanie
kvality prac a materidlov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky ktoré
pontka, nie si adekvatne vzhladom na povahu a délezitost prac a dodavok podla tejto
zmluvy,

e) zdovodu porusenia podmienok a podkladov siitaZe zhotovitelom, do ktorej zhotovitel
predlozil sttaznt ponuku a ktort objednéavatel prijal,

) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym zmluvou alebo prislusnymi normami a pravnymi predpismi,

g) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote poskytnutej
objednavatel'om,

h) zdoévodu neposkytnutia tGveru alebo doticie objednavatelovi, ¢o objednavatel
zhotovitelovi bezodkladne pisomne oznami,

1) zdovodu poruSenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto zmluvy,

1) bez predchadzajiceho pisomného sithlasu objednavatela prevedie priava azavizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

k) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na
riadne a véasné zhotovenie diela v stilade s prislugnymi pravnymi predpismi,

1) ak sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve ukaze
ako nepravdivé alebo nespravne.

V pripade, ak ddjde k odstapeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednévatela, objednavatel je

opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnti pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela

uvedeného v ¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane, ak nie je v odstipeni uréena neskorsia a¢innost odstupenia.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na

nahradu sSkody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov

vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a)  Ccastdiela zhotoveného do odsttipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,
b)  prace adodavky zhotovené ku diiu odsttpenia od zmluvy sa vyaétuju podla zmluvnych

cien v preukazatelnom rozsahu,
¢)  prace adodavky zhotovené do odstiipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel' faktirou,

ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
V pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni
odo diia uéinnosti odstipenia protokolédrne odovzdat objednévatelovi vSetky veci a doklady
prevzaté od neho za Gfelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady
tykajice sa dovtedy zhotovenych ¢asti diela.
V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne, najneskér vak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vyéisti od odpadov a neéistdt, ktoré
vznikli jeho ¢innostou.

CL. X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA



‘ ) ) ZMLUVA O DIELO
VYMENA UMELEHO TRAVNIKA NA MULTIFUNKCNOM IHRISKU §

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa vztahuju prislugné ustanovenia Obchodného zikonnika a ostatnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaja vplyv na predmet diela, termin a cenu, méZu robit zmluvneé
strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po predchadzajicej dohode
oboch zmluvnych stran formou oéislovanych dodatkov k zmluve, inak je zmena ¢i doplnenie
neplatné.

Zhotovitel sa zavizuje v pripade poziadavky vykonu kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykolvek opravnenymi osobami im poskytnat vSetku potrebnu
stiéinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/ overovania na mieste s najma:

14.4.1. prisludné ministerstvo, Najvyssi kontrolny trad SR, prisluna sprava financnej kontroly,

Certifika¢ny organ, Organ auditu, Riadiaci organ, Sprostredkovatelsky organ pod
riadiacim organom, Urad pre verejné obstaravanie, Urad vladneho auditu, Nérodna
kriminalna agenttra, Protimonopolny trad, Urad boja proti korupcii a nimi poverene
osoby,

14.4.2. splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
14.4.3. osoby prizvané vy3sie uvedenymi organmi v stlade s prislunymi pravnymi predpismi SR

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

a ES.
Zhotovitel berie na vedomie ustanovenie zdkona o verejnom obstaravani a to hlavne § 11, kedy
objednavatel ma zdkaz uzavriet zmluvu s predavajicim, ktory ma povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorého subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori maja
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri
partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel' berie na vedomie, Ze svoj zapis do registra
partnerov verejného sektora musi byt platny pocas celej doby trvania tejto zmluvy.
Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych tri st uréené pre objednavatela a jeden
pre zhotovitela.
Tato zmluva nadobtida platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych
stran. Zmluva nadobtda aéinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1
zikona €. 40/1964 Zb. Obéiansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov).
Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvné strany zhodne vyhlasuja, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
s jej obsahom bez vyhrad sthlasia. Dalej vyhlasuji, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevihodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho ju
vlastnoruéne podpisuju.
Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy si:
Priloha €. 1) - Oceneny vykaz vymer / Rozpocet
Priloha ¢&. 2) - Zoznam subdodévatelov

V Rohovciach, diia .....~.7.202:.2027 V Diakovej, dia 04.02.2020

za ohli z 3

Obe Lubos
Zoms



Kod:
Stavba:

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

SPORT SERVICE, s.r.o. , Diakova 111, 038 02 Diakova

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctov

SUHRNNY LIST STAVBY

20190622
Rohovce vymena umelej travy 33x18

Ostatné naklady zo stuhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

20.00% z
20.00% z
v

Peéiatka

Peciatka

0.00

18,750.00

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

KS:
Datum:

ICO:

ICO DPH:

I¢o:

ICO DPH:

ICO:

ICO DPH:;

I¢a:

ICO DPH:

36785571
SK2022387631

Peciatka

[
Peciatka

18,750.00
0.00

18,750.00

0.00
3,750.00

22,500.00



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 20190622
Stavba: Rohovce vymena umelej travy 33x18
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: SPORT SERVICE, s.r.o0. , Diakova 111, 038 02 Diakova Spracovatel:
Kod Objekt Cena bez DPH [EUR]
1) Naklady z rozpoctov 18,750.00
2019062 Rohovce vymena umelej travy 33x18 18,750.00
2) Ostatné naklady zo suhrnného listu 0.00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 18,750.00

Cena s DPH [EUR]

22,500.00

22,500.00

0.00

22,500.00




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Rohovce vymena umelej travy 33x18

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

SPORT SERVICE, s.r.o. , Diakova 111, 038 02 Diakova
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna 20.00% 7 0.0U

zZnizena 20.00% 7 18,750.00
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:

KS:
Datum:
1CO:
ICO DPH:
ICO: 36785571
IO DPH:  SK2022387631
ICO:
ICO DPH:
1¢0:
1CO DPH:
18,750.00
0.00
18,750.00
0.00
3,750.00
22,500.00
Peciatka
Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rohovce vymena umelej travy 33x18

Miesto: Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: SPORT SERVICE, s.r.o. , Diakova 111, 038 02 Diak Spracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
VRNO5 - Priprava staveniska

5 - Komunikacie

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkom [EUR]

18,750.00

3,989.16
2,148.33

1,840.84

1,840.84
14,760.84

0.00

18,750.00



Stavba:

Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Kod

p

ROZPOCET

Rohovce vymena umelej travy 33x18

SPORT SERVICE, s.r.0. , Diakova 111, 038 02 Diak Spracovatel:

Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

K 000500022

2 K 112101102
3 K 162201102
4 K 162501102
5 K 171201201
6 K 171209002
7 K 979087212

Priprava staveniska - prelozenie konstrukcii
odstranenie materialov a konstrukcii branok,
Casti oplotenia )

Odstranenie umelého travnika s premiestnenim
a ulozenim na hromady do 50 m

Vodoraovné premiestnenie travnika nad 20-50m

603*0,02

Vodorovné premiestnenie travnika po spevnenej
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na
vzdialenost' do 3000 m

UloZenie travnika na skladky do 100 m3

Odvoz a likvidacia pévodného travnika (17 05)
ostatne

12,06%1,7

Nakladanie na dopravné prostriedky pre
vodorovn( dopravu travnika

VRNO5S - Priprava staveniska
5 - Komunikacie

Plosna Uprava terénu pri nerovnastiach terénu
nad 20-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

Kamenivo drvené drobneé frakcia 0-4 STN EN
12620 + A1, STN EN 13242 + Al
603*0,03*1,7

Podklad zo strkodrviny s rozprestretim a
zhutnenim, po zhutneni hr. 30 mm frakcia 0/4

Hutnenie nasypov plochy na 25 MPa

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

8 K 182001111

9 M 5834118100

10 K 564801111

11| K 171151101

12 M 284170005200
13 M 247430000200
14 M 2841700072003
15 K 589100005

16 M 581530000500
17 K 6313161011

Umeld tréva pre multifunkcné ihriskd s
vldknom monofilamentnim vldknom , vyska
vlasu 20 mm, D tex 11000/8 , hrubka vlakna
230pum, hustota vpichov 22047 ,hustota koncov
352752 , celkova hmotnost 2311¢g/m2 + 6%
stratneé

603*1,06

Lepidlo dvojzloZkové, reakiné na A+B na baze
vysokohodnotnych polyuretdnov

Podlepovacia pdska pre umelt trdavu 40 mm, PP '

+PE, PP-120g, PE- 504,

Polozenie umelej travy na viacucelove ihriska
vratane ciarovania na tenis ,mini futbal a
volejbal

Piesok kremicity ST 03/08, frakcia 0,3-0,8 mm,

Povrchova Uprava travnika vsypom kremicitého
piesku

MJ

eur

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

kg

m2

m2

Datum:

Projektant:

Mnozstvo

1.000

603.000

12.060
12.060

12.060

12.060
20.502
20.502

20.000

603.000

30.753

30.753
603.000

603.000

639.180

639.180
175.000

500.000

603.000

15.000

603.000

J.cena [EUR]

294.420

0.990

1.300

3.800

0.690
54.000

4.000

0.520

12.800

1.400

0.480

12.150

4.800

85.000

1.800

Cena celkom [EUR]
18,750.001

3,989.164
2,148.325

294.420
596.970

15.678

45.828

8.321

1,107.108

80.000

1,840.838
1,840.838

313.560

393.638

844.200

289.440

14,760.837

7,766.037

1,190.000

550.000
2,894.400

1,275.000

1,085.400



, , _ ZMLUVA O DIELO [
VYMENA UMELEHO TRAVNIKA NA MULTIFUNKGNOM THRISKU

Obchodné meno uchadzaéa: SPORT SERVICE, s.r.o.

Sidlo:Diakova 111, 038 02 Diakova

ICO: 36785571

Predmet zakazky: ,,Viyjmena umelého travnika na multifunkénom ihrisku®

Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktory ma uchadzaé v iumysle zabezpedit subdodavatel’'om

Identifika¢né udaje Identifikaéné tdaje o osobq
Hodnota plnenia subdodavatela v rozsahu: opravnenej konat za
vyjadrena v % meno kazdého subdodavatela
(percentich) k a priezvisko/obchodné v rozsahu meno a priezvisko
ponukovej cene meno, adresa pobytu/sidlo,
1CO/d4tum narodenia

Por:¢. Predmet plnenia

0%

V Diakovej dnia 04.02.2020

---------------------------

Lubos Rejko,konate-l’
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