

Rozpočet projektu



Názov žiadateľa:	Obec Rohovce										
Názov projektu:	Vybudovanie verejného osvetlenia										
Prioritná os:	Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou										
Špecifický cieľ	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach										
Oblasť podpory	B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel										
Miera príspevku z celkových oprávnených výdavkov (%)	95,00%	Spolufinancovanie z vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH?	NIE	Výška príspevku	17 981,73	Výška spolufinancovania oprávnených výdavkov žiadateľom	946,41	Celková finančná anagažovanosť žiadateľa	2 507,33

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Hlavná aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel											
Stavebné práce - Vybudovanie verejného osvetlenia	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	súbor	1,00	17 074,22	17 074,22	20 489,06	18 928,14	1 560,92	Stavebné práce pozostávajú z vybudovania verejného osvetlenia : výkopové práce pre 12 jám a 430 m káblovej rýhy, osadenie 12 ks stožiarov ocelových osvetlovacích rúr, montáž 12 ks jednoramenných ocelových výložníkov, betonáž pätiček stožiarov, elektroinštalačné práce s navrhnutím 12 ks osvetlovacích telies s osadením 12 ks 35 kW LED svietidiel, k nim prináležiaci kabeláž a zemné práce	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Daný výdavok je nevyhnutný na realizáciu aktivít projektu a na dosiahnutie špecifického cieľa. Stavebnými prácami spočívajúcimi vo vybudovaní verejného osvetlenia v obci Rohovce prispievame k rozvoju základnej technickej infraštruktúry a ochrane bezpečnosti a zdravia obyvateľov a návštevníkov obce
SPOLU					17 074,22	20 489,06	18 928,14	1 560,92			